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Entre los suscritos, por una parte, ANYI SHARLYN MARIN CAMARGO, mayor y vecina de esta 

ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.023.916.955, en su condición de 

Subdirectora de Contratos y Seguimiento, del INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, IPSE, 

establecimiento Público del Orden Nacional, transformado mediante Decreto 1140 de 1999 y 

reestructurado mediante Decreto 257 del 28 de enero de 2004; delegada por el Director General, 

mediante Resolución No. 20221000002965 del 30 de septiembre de 2022, como ordenadora del 

gasto para los temas de su competencia, nombrada mediante Resolución No. 202513400002485 

del 10 de diciembre de 2025 y posesionada según consta en el acta No. 20 del 11 de diciembre de 

2025, quien para todos los efectos legales del presente documento se denominará EL IPSE, y de 

otra parte, JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ, también mayor de edad, identificado con la cédula 

de ciudadanía número 1.032.446.170, quien actúa en calidad de Gerente General y como tal 

Representante Legal de la EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL 

VICHADA S.A. – Sigla ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 842.000.155-8, 

constituida por Escritura Pública No. 138 del 21 de junio de 2002 de la Notaria Única de Puerto 

Carreño, inscrita en la Cámara de Comercio de Villavicencio el 5 de julio de 2002, con el No. 21433 

del Libro IX, quien para todos los efectos legales del presente documento se denominará 

ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. o EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente 

Contrato Especial de Aporte, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que la naturaleza jurídica del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas 

para las Zonas No Interconectadas “IPSE”, conforme a lo establecido por el artículo 2 del 

Decreto 257 de 2004, se encuadra en la de Establecimiento Público del Orden Nacional, 

adscrito al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa. 

 

2. Que, asimismo, y de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 257 de 2004, el objeto del IPSE, 

consiste en identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas 

mediante esquemas empresariales eficientes, viables financieramente y sostenibles en el 

largo plazo, procurando la satisfacción de las necesidades energéticas de las Zonas No 

Interconectadas - ZNI, apoyando técnicamente a las entidades definidas por el Ministerio de 

Minas y Energía. 

 

3. Que, en desarrollo de su objeto misional y legal, el IPSE ejecutó varios contratos en el 

Departamento del Vichada, los cuales para el presente contrato se han clasificado en tres (3) 

grupos de Activos energéticos, que se identifican así: 

 

• GRUPO 1: Los proyectos desarrollados No. 1, 2, 3, 4 y 5, contenidos en el Contrato 

IPSE-144-2021 suscrito entre el IPSE y ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., que tuvo por 

objeto “Desarrollar e implementar soluciones individuales solares fotovoltaicas – SISFV 

para la ampliación de cobertura y mejorar las centrales de generación en las comunidades 

rurales y dispersas de la ZNI en diferentes municipios del departamento de Vichada”. 

Cada proyecto se sustenta ampliamente indicando las cantidades de obra y su valor de 

ingreso al almacén. (ANEXOS ACTIVOS GRUPO 1). 



 
 
 
 
 

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ESPECIAL DE APORTE No. IPSE-248-2025 

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES 

ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, IPSE Y LA EMPRESA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P. – ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. 

 

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14   Página 2 de 38 
PBX: (57 1) 639 7888 
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 
ipse@ipse.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia    

 

• GRUPO 2: El proyecto No. 6 el cual corresponde a la ejecución del contrato de 

levantamiento de activos en el departamento de Vichada No. 085-2019, suscrito entre el 

IPSE y el CONSORCIO ACTUALIZACIÓN ACTIVOS IPSE, el cual tuvo por objeto 

contractual: “Valorar la infraestructura eléctrica presente en los sistemas de transmisión 

regional de distribución local con sistemas de generación, redes de media y baja tensión 

y equipos asociados para prestación del servicio hasta el usuario final, en departamentos 

donde el Instituto posee ese tipo de bienes y asistencia técnica a prestadores de servicio, 

al oferente.” (ANEXOS ACTIVOS GRUPO 2). 

 

• GRUPO 3: El proyecto No. 7 corresponde a la ejecución del contrato No. 022-2016 

suscrito el 11 de abril de 2016, entre el IPSE y ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.; el cual 

tenía como objeto: “Entregar mediante Contrato de Comodato a ELECTROVICHADA S.A. 

E.S.P., dos (2) grupos electrógenos, incluyendo cabinas reductoras de ruido”; el cual se 

firmó con una duración de dos (2) años, una vez cumplidos los requisitos y garantías se 

da inicio al mismo, al cabo de este término y verificado el cumplimiento de las 

obligaciones, antes de su vencimiento es prorrogado en tres ocasiones hasta el 10 de 

abril de 2025 y liquidado en mayo de 2025. (ANEXOS ACTIVOS GRUPO 3). 

 

4. Que la Contaduría General de la Nación establece que, según normas internacionales, cuando 

un activo se transfiere para su control, quien lo recibe debe registrarlo como activo, 

independientemente de la titularidad jurídica. La entidad que hace la entrega debe usar 

cuentas de orden para revelación y conciliaciones con terceros. En este sentido la Contaduría 

establece: “El control implica la capacidad de la entidad para usar un recurso o definir el uso 

que un tercero debe darle, a fin de obtener potencial de servicio o generar beneficios 

económicos futuros. Al evaluar si existe o no control sobre un recurso, la entidad debe tener 

en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: La titularidad legal, los riesgos inherentes al 

activo que se asumen y que son significativos, el acceso al recurso o la capacidad para negar 

o restringir su uso, la forma de garantizar que el recurso se use para los fines previstos y la 

existencia de un derecho exigible sobre el potencial de servicio o sobre la capacidad de 

generar beneficios económicos derivados del recurso.” 

 

5. Que los activos eléctricos construidos “Infraestructura Energética” / “Activos” / “Bienes”, 

tienen destinación exclusiva a la prestación del servicio público domiciliario de energía 

eléctrica y, por tanto, requieren ser entregados bajo título no traslaticio de dominio a través 

de una de las formas autorizadas por la ley, para tal fin. Esta entrega se efectuará bajo lo 

dispuesto en los artículos 39.3 y 87.9 de la Ley 142 de 1994. 

 

6. Que la transferencia a título no traslaticio de dominio se efectúa, entre otras, con fundamento 

y cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 355 de la Constitución Política y específicamente, 

conforme lo dispone el Art. 1 del Decreto 1371 de 2014, que indica: “El Instituto de 

Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, IPSE, 

conservará la propiedad de la infraestructura energética que posea o construya en las Zonas 

No Interconectadas (ZNI).” 

 

7. Que la necesidad principal que exige la entrega bajo título no traslaticio de dominio de los 
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activos es su destinación exclusiva bajo la garantía de prestar el servicio público domiciliario 

de energía eléctrica con calidad y continuidad a los usuarios destinatarios. 

 

8. Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su prestación eficiente 

a todos los habitantes del territorio nacional. 

 

9. Que en los términos del literal f) del artículo 3 de la Ley 143 de 1994, le corresponde al Estado 

alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad en las diferentes regiones y sectores 

del país, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios de los 

estratos 1, 2 y 3 y los de menores recursos del área rural, a través de los diversos agentes 

públicos y privados que presten el servicio.  

 

10. Que de conformidad con el literal a) del artículo 4 de la Ley 143 de 1994, corresponde al 

Estado en relación con el servicio de electricidad, como objetivo en el cumplimiento de sus 

funciones, entre otras, abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios 

económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional 

y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país.  

 

11. Que el artículo 39.3. de la Ley 142 de 1994, precisa: “Contratos de las entidades oficiales 

para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar 

los servicios públicos; o concesiones o similares; o para encomendar a terceros cualquiera de 

las actividades que ellas hayan realizado para prestar los servicios públicos; o para permitir 

que uno o más usuarios realicen las obras necesarias para recibir un servicio que las entidades 

oficiales estén prestando; o para recibir de uno o más usuarios el valor de las obras necesarias 

para prestar un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para pagar con 

acciones de empresas los bienes o servicios que reciban.” 

 

12. Que el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 8 del Decreto Legislativo 

819 de 2020, modificado parcialmente por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, modificado 

parcialmente por el artículo 143 de la ley 1151 de 2007, señala: “Las entidades públicas 

podrán aportar bienes o derechos a las personas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan 

de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure 

este valor. Las Comisiones de Regulación establecerán los mecanismos necesarios para 

garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo 

no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización de dichos bienes o derechos.” 

 

13. Que la Corte Constitucional en sentencia C-739 de 2008, al respecto de las características y 

naturaleza jurídica de los contratos de aporte determinó: “… la disposición transcrita prescribe 

lo siguiente: a) Autoriza a las entidades públicas a aportar bienes o derechos a las empresas 

de servicios públicos domiciliarios. b) Condiciona la anterior facultad a que el valor de los 

aportes no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios (a 

todos).  c) Condiciona la misma facultad a que en el presupuesto de la entidad que autorice 

el aporte figure este valor.  d) Indica que las comisiones de regulación deben establecer 

mecanismos para “garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes”.  c) Aclara que 
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lo dispuesto en la norma no se aplica cuando “se realice enajenación o capitalización respecto 

de dichos bienes o derechos.” “Desglosada la norma, puede apreciarse que el supuesto de 

hecho regulado por ella no es aquel en el cual media un proceso de “enajenación” de bienes 

o derechos de la entidad pública, cuya propiedad se transfiere a la empresa prestadora de 

servicios públicos domiciliarios que los recibe. Dicho supuesto fáctico regulado tampoco es el 

de la capitalización, es decir, no se trata de aportes de capital que generen un correlativo 

derecho a favor de la entidad pública aportante, representado en acciones de la empresa de 

servicios públicos domiciliarios receptora. A lo anterior se refiere el inciso final de la norma 

cuando afirma: Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice 

enajenación o capitalización respecto de dichos bienes o derechos.  Así pues, se trata de 

bienes o derechos que se entregan a las empresas de servicios públicos domiciliarios, que 

deben ser utilizados, mantenidos y conservados por la empresa receptora, para luego ser 

devueltos. A lo anterior se refiere la siguiente expresión: “Las Comisiones de Regulación 

establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de 

estos bienes.” 

 

14. Que el artículo 34 de la Ley 2099 de 2021, preceptúa: “Cuando exista infraestructura 

construida con recursos del Ministerio de Minas y Energía o del IPSE, siendo administrada y 

operada por prestadores del servicio de energía eléctrica o gas combustible sin que la entrega 

se haya efectuado mediante un contrato de aporte, se concederá un término de seis (6) 

meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para que las entidades 

propietarias de la infraestructura y las empresas prestadoras suscriban el correspondiente 

contrato de aporte en el cual, además de la condición prevista en el artículo 87.9 de la Ley 

142 de 1994, se incluya el cumplimiento de niveles de prestación del servicio y de reporte de 

información necesaria para el cálculo de subsidios al SUI de la Superintendencia de Servicios 

Públicos, como presupuesto para la continuidad de dicho contrato. Si vencido este plazo, la 

empresa no ha suscrito el contrato, el Ministerio de Minas y Energía o el IPSE podrán disponer 

del porcentaje de la infraestructura del que sea dueño, para ser entregada a otro prestador”. 

Parágrafo: En adelante, en los contratos de aporte de los que trata el artículo 87.9 y el artículo 

39.3 de la Ley 142 de 1994 y las demás normas que regulen la materia, y se podrá pactar el 

cumplimiento de niveles de prestación del servicio, la transferencia de propiedad en los 

términos del artículo 29 de la Ley 142 de 1994, el reporte de información necesaria para el 

cálculo de subsidios al SUI y cualquier otra disposición tendiente a garantizar la continuidad 

y la calidad de la prestación del servicio, en beneficio de los usuarios, cuya vigilancia y control 

estará en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.” 

 

15. Que a su turno el artículo 35 de la Ley 2099 de 2021, establece: “Los prestadores del servicio 

de energía eléctrica que se comprometan a garantizar la sostenibilidad de proyectos eléctricos 

individuales en Zonas No Interconectadas (ZNI), deberán acreditar su idoneidad, capacidad 

financiera y experiencia, así como presentar garantías suficientes a favor de las entidades 

estatales, que aseguren el cumplimiento de la prestación del servicio público de energía a los 

usuarios beneficiarios, por un periodo mínimo, de manera previa a que se realicen 

asignaciones de recursos públicos. El Ministerio de Minas y Energía reglamentará la materia”. 

Con el fin de garantizar a los usuarios de sistemas individuales de generación en la ZNI, un 

servicio de energía eléctrica continuo y eficiente, así como la integridad y custodia de estos 

activos financiados con recursos públicos, las empresas de servicios públicos que hayan 
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garantizado o garanticen la sostenibilidad de los respectivos proyectos, deberán asegurar la 

prestación del servicio público de energía a dichos usuarios por un periodo mínimo de diez 

años, o el que se indique por parte de la entidad encargada de la viabilización de los 

proyectos. 

 

16. Que el IPSE expidió la Resolución No. 202510000000895, “Por la cual se unifican actos 

administrativos previos y se establecen las condiciones y el procedimiento a seguir para la 

entrega, a título no traslaticio de dominio, de activos eléctricos de propiedad del IPSE a 

personas autorizadas por la ley para la prestación del servicio público domiciliario de energía 

eléctrica, y se adoptan otras determinaciones”. A su vez, en el artículo vigésimo segundo del 

Título VII Delegación, de la resolución en mención, se delega en el funcionario que ocupe el 

empleo de Subdirector Técnico, Código 0150, Grado 20, de la Subdirección de Contratos y 

Seguimiento, las funciones y facultades para adelantar el procedimiento de entrega de los 

activos eléctricos de propiedad del IPSE, a título no traslaticio de dominio y para destinación 

exclusiva en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, así como el 

procedimiento administrativo para el retiro de activos previamente entregados por el IPSE, 

establecidos en la Resolución No. 20241000002845 del 2 de octubre de 2024. 

 

17. Que una vez culminadas las obras y energizadas, para los siete (7) proyectos relacionados 

anteriormente que hacen parte de los contratos relacionados para cada grupo de proyectos 

y de conformidad con lo establecido en: (i) La Cláusula Primera – Objeto del Contrato 

Interadministrativo del contrato IPSE-144-2021 (Grupo No. 1); (ii) El contrato de 

levantamiento de activos en el departamento de vichada – No. 085-2019 de identificación y 

valoración de activos suscrito entre el IPSE y el CONSORCIO ACTUALIZACIÓN ACTIVOS IPSE 

(Grupo No. 2) y (iii) Planta de generación o grupo electrógeno antiguamente en Comodato 

(Grupo No. 3); se indica que, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., desde su creación y durante 

22 años ha ejercido permanencia en el departamento del Vichada, constituyéndose así como 

el único prestador del servicio de energía registrado por todo este tiempo en el municipio de 

Puerto Carreño, y conforme la codificación por parte de la Superintendencia de Servicios 

públicos domiciliarios a cada una de las localidades que atiende ELECTROVICHADA S.A. 

E.S.P., es la empresa designada para efectuar las actividades de AOM del contrato a suscribir. 

Así las cosas, atendiendo a la capacidad y experticia técnica en la administración, operación 

y mantenimiento por parte de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., para los activos resultantes 

de los siete (7) proyectos ejecutados, el Comité de Activos de fecha 16 de diciembre de 2024 

con radicado No. 20241330005096 y sesión de fecha 01 de abril de 2025 con radicado No. 

202513300002993, recomendó entregar la infraestructura relacionada en el presente 

documento a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., mediante la suscripción de un Contrato 

Especial de Aporte, de que trata el Artículo 39 de la Ley 142 de 1994. 

 

Por lo anterior, las partes celebran el presente Contrato Especial de Aporte, el cual se regirá por 

las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: TRANSFERIR, A TÍTULO DE APORTE NO TRASLATICIO DE 

DOMINIO, LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA RELACIONADA EN EL INVENTARIO, PARA SU 

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM), CON DESTINACIÓN EXCLUSIVA A LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PARTE DEL IPSE 
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A LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA – ELECTROVICHADA 

S.A. E.S.P. 

 

1.1. ALCANCE DEL OBJETO  

 

1.1.1. DE LA NO CONSTITUCIÓN DE TÍTULO HABILITANTE O CONCESIÓN 

 

La presente entrega de Infraestructura Energética no constituye concesión o título habilitante que 

otorgue exclusividad para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, ya que 

en todos los casos éste se regirá por las disposiciones contenidas en las leyes 142 y 143 de 1994, 

las resoluciones emitidas por la CREG, las disposiciones de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, Ministerio de Minas y Energía y demás normas aplicables. 

 

EL CONTRATISTA recibirá el uso y goce de la Infraestructura Energética de acuerdo con los Anexos 

de los grupos 1, 2 y 3 “Inventario” y los destinará exclusivamente para la prestación del servicio 

público de energía eléctrica a los usuarios beneficiados. 

 

1.1.2. INCLUSIÓN DE NUEVOS ACTIVOS 

 

La Infraestructura Energética construida con recursos del IPSE que a la firma del contrato no se 

encuentre incluida en los Anexos de los grupos 1, 2 y 3 “Inventario”, podrá ser incluida con 

posteridad, una vez entre en operación, para lo cual bastará con la adición del inventario mediante 

un anexo que lo describa en forma específica, indique su sitio de operación, el plazo de inicio de la 

entrega, entre otros. Este Anexo se entenderá de mutuo acuerdo y como otrosí a este contrato. 

 

Cualquier modificación al contrato, así como a sus anexos se deberá gestionar a través del Secop 

II, lo que conlleva la modificación de las garantías y/o notificación a la aseguradora, según aplique. 

 

1.2. DESTINACIÓN EXCLUSIVA 

 

La Infraestructura Energética objeto de aporte bajo título no traslaticio de dominio tendrán por 

destinación exclusiva la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y su valor 

no deberá incluirse en el cálculo de la tarifa que habrá de cobrarse a los usuarios finales. Lo anterior 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 2099 de 2021 y disposiciones de la CREG y 

del Ministerio de Minas y Energía en relación con lo dispuesto en el artículo 46 de la resolución 091 

de 2007. 

 

1.3. NIVELES DE SERVICIO  

 

Habida cuenta la naturaleza de servicio público domiciliario de la energía eléctrica y su destinación 

a la satisfacción de necesidades colectivas de forma general y continua, los niveles de servicio a 

acreditar mediante el uso de los bienes objeto de aporte bajo título no traslaticio de dominio, 

atenderán las disposiciones aplicables conforme la tecnología de generación aplicable, esto es, 

incluyendo pero sin limitarse, solar individual o centralizada fotovoltaica, híbridos, hidráulica, diésel, 

biomasa, entre otras. La inspección, vigilancia y control será ejercida por la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios. 
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1.4. RÉGIMEN JURÍDICO 

 

La entrega de los activos eléctricos de propiedad del IPSE a título no traslaticio de dominio y para 

destinación exclusiva en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica se regirá 

por las reglas del derecho privado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 87.9 de la 

Ley 142 de 1994. 

 

Por lo anterior, este Contrato no se encuentra cobijado bajo el régimen jurídico contenido en el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA A ENTREGAR 

 

Para el presente contrato se han clasificado en tres (3) grandes grupos los Activos Energéticos a 

entregar, los cuales se sustentan e identifican de la siguiente forma: 

 

• GRUPO 1: Los proyectos desarrollados No. 1, 2, 3, 4 y 5, contenidos en el desarrollo del 

Contrato IPSE-144-2021 suscrito entre el IPSE y ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. (ANEXOS 

ACTIVOS GRUPO 1). 

• GRUPO 2: El proyecto No. 6 el cual corresponde a la ejecución del contrato de 

levantamiento de activos en el departamento de Vichada No. 085-2019, suscrito entre el 

IPSE y el CONSORCIO ACTUALIZACIÓN ACTIVOS IPSE. (ANEXOS ACTIVOS GRUPO 2). 

• GRUPO 3: El proyecto No. 7 corresponde a la ejecución del contrato No. 022-2016 suscrito 

el 11 de abril de 2016, entre el IPSE y ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. (ANEXOS ACTIVOS 

GRUPO 3). 

 

2.1. GRUPO No. 1 (ANEXOS ACTIVOS GRUPO 1): 

 

Los bienes objeto del presente contrato se encuentran relacionados en los radicados IPSE No. 

20241520020653 del 06 de mayo de 2024 para el proyecto de implementación de 205 SISFV en el 

municipio de la Primavera - Vichada, 20241520021563 del 07 de mayo de 2024 para el proyecto 

de implementación de 255 SISFV en el municipio de Puerto Carreño - Vichada, 20241520058713 

del 06 de diciembre de 2024 para el proyecto de implementación de 1068 SISFV en el municipio de 

Cumaribo - Vichada, 20241520042413 del 05 de septiembre de 2024 para el proyecto de 

mejoramiento híbrido en Puerto Carreño – Casuarito - Vichada y radicado No. 20241520041873 del 

02 de septiembre de 2024 para el proyecto de mejoramiento híbrido en Cumaribo - Vichada, 

correspondientes a los ingresos al almacén del Instituto donde se relacionan los activos a entregar, 

infraestructura producto de la ejecución del contrato interadministrativo IPSE-144-2021, suscrito 

entre el IPSE y ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. 

 

• CONTRATO IPSE-144 – 2021 

 

Suscrito entre el Instituto de Planificación y Promoción de soluciones energéticas para las Zonas no 

Interconectadas - IPSE y ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., que tuvo como objeto: “Desarrollar e 

implementar soluciones individuales solares fotovoltaicas – SISFV para la ampliación de cobertura 

y mejorar las centrales de generación en las comunidades rurales y dispersas de la ZNI en diferentes 



 
 
 
 
 

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ESPECIAL DE APORTE No. IPSE-248-2025 

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES 

ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, IPSE Y LA EMPRESA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P. – ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. 

 

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14   Página 8 de 38 
PBX: (57 1) 639 7888 
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 
ipse@ipse.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia    

municipios del departamento de Vichada”. 

 

INFRAESTRUCTURA INSTALADA PROYECTO No. 1 – MEJORAMIENTO HÍBRIDO CUMARIBO 

 

De conformidad con el ingreso al almacén con radicado No. 20241520041873 del 02 de septiembre 

de 2024, a continuación, se relaciona la infraestructura que es objeto de entrega en el municipio de 

Cumaribo – Vichada, así: 

 
Tabla 1. Resumen de los activos instalados mediante el proyecto No. 1 – Mejoramiento híbrido Cumaribo 

Tipo solución Híbrido 

Capacidad Solar 1423 KWp 

Capacidad Diesel 1600 KW 

Cantidad de Usuarios 1350 

 

De conformidad con el ingreso al almacén del IPSE, a continuación, se relaciona la infraestructura 

implementada, así: 

 
Tabla 2. Descripción de los activos instalados mediante el proyecto de mejoramiento híbrido concentrado 

Cumaribo 

PROYECTO DE GENERACIÓN HÍBRIDO EN CUMARIBO, VICHADA CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 144-2021 

ÍTEM ACTIVO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PANELES 

Panel solar Mono facial STC 460 

Watt/tolerancia positiva en potencia 

+3%/0,6%degradacion 

lineal/eficiencia modulo >= 21,16%. 

UND 3094 

2 BATERIAS 

Clúster de baterías (BAT) Litio, 200,15 

KVA e inversor bidireccional 

208 KVA (europeo). Incluye 

contenedor IP65 

UND 7 

3 INVERSOR 

Inversores de conexión a red 200 KW 

/1500 VDC/800 VAC/Eficiencia 

máxima >=99% / IP66 / 9 MPPT 

UND 7 

4 GABINETE 

Tablero de distribución de potencia 

T_1/ 1600 Amperios,800VAC/42 kA, 

T_2/ 2000 Amperios,440 VAC/42 kA, 

T_3/ 1600 Amperios,480 VAC/42 kA y 

Celda de interrupción DM1A_17 kAmp. 

/SF6 con celda de remonte 

GLB 1 

5 

SISTEMA 

PUESTA 

TIERRA 

Sistema de tierras de la planta solar 

(IVA Incluido en conductores) 
UND 1 

6 ESTRUCTURA 

Acometidas, estructuras de fijación, 

cimentaciones, fundiciones civiles, 

apantallamiento. 

GLB 1 
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7 MEDIDOR 

Sistema de medición bidireccional de 

energía eléctrica, calibrado (IVA 

incluido en el costo) 

UND 1 

8 PLANTAS 

Planta generadora stand by 750 

KW/440 V y Plantas generadora stand 

by 625 KW/440 V, incluidos accesos se 

batería arranque, válvulas de corte 

combustible, soportes anti vibratorios, 

cabina antruidos. 

GLB 1 

9 
CABLE DE 

TRANSMISIÓN 

Líneas de extensión en 13,2 kv, cable 

de guarda y accesorios de montaje, 

Cableado de media tensión en cable 

XLPE 15 kV 2/0 AWG 

GLB 1 

 

El valor de la infraestructura instalada de acuerdo con el memorando de ingreso al almacén del 

IPSE, es el siguiente: 

 
Tabla 3. Valor de los activos instalados mediante el proyecto de mejoramiento híbrido concentrado Cumaribo 

Tipo de infraestructura implementada Valor Total 

Tipo solución: Hibrido  

Capacidad Solar: 1423 KWp  

Capacidad Diesel:1600 KW 

$20.484.646.035,00 

TOTAL $20.484.646.035,00 

 

INFRAESTRUCTURA INSTALADA PROYECTO No. 2 – SISFV CUMARIBO 

 

De conformidad con el ingreso al almacén con radicado No. 20241520058713 del 06 de 

diciembre de 2024, a continuación, se relaciona la infraestructura que es objeto de entrega en 

el municipio de Cumaribo – Vichada, así: 

 
Tabla 4. Resumen de los activos instalados mediante el proyecto No. 2 – SISFV Cumaribo 

Localidades Municipio Departamento 
Tipo de 

solución 

Cantidad 

soluciones 

objeto de 

entrega 

Veredas/ 

Comunidad 
Cumaribo Vichada 

Fotovoltaica 

individual para 

vivienda 

1068 

 

Teniendo en cuenta, el ingreso al almacén del IPSE, cada una de las soluciones solares fotovoltaicas 

individuales instaladas en las viviendas, constan de: 

 
Tabla 5. Descripción de los activos instalados mediante el proyecto de SISFV en Cumaribo 
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CONSTRUCCIÓN DE 1068 SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA 

LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE 

CUMARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA 

ÍTEM ACTIVO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PANELES 

Paneles solares fotovoltaicos 

monocristalino tipo perc 400Wp cada 

uno, Tier 1, eficiencia en STC >19.5%, 

marco en aluminio anonizado, incluye 

accesorios para su correcta 

instalación. (Incluye Suministro, 

transporte e instalación) 

UN 2136 

2 BATERÍAS 

Batería LiFePO4, 24 VDC, capacidad de 

120Ah, 3650 ciclos a DOD hasta el 

80%, incluye accesorios para su 

correcta instalación (Incluye 

Suministro, transporte e instalación) 

UN 1068 

3 INVERSOR 

Inversor tipo "off-grid" onda senoidal 

de onda pura, potencia de 1000 W, 24 

VDC input - 120 VAC output, f=60 Hz, 

debe garantizar protección y 

desconexión por bajo voltaje en la 

batería, protección contra sobrecarga, 

eficiencia mínima 92% (Incluye 

Suministro, transporte e instalación) 

UN 1068 

4 REGULADOR 

Regulador (controlador) Solar 

tecnología MPPT de 24 VDC - 40 A con 

display LCD, indicación led de bajo 

voltaje, eficiencia mínima de 96%, 

protección contra cortocircuito y bajo 

voltaje, IP20 o superior, apto para 

cargar batería tipo LiFePO4 (Incluye 

Suministro, transporte e instalación) 

UN 1068 

5 GABINETE 

Gabinete auto soportado con acabado 

en pintura electrostática con 

tratamiento anticorrosivo para 

albergar equipos (inversor, regulador y 

baterías) incluye protecciones 

eléctricas en DC y AC según diagrama 

unifilar y todos los acce- sorios y 

cableado para su correcta instalación), 

cofre exterior IP65 incluye 

protecciones eléctricas DPS tipo II 

(Incluye Suministro, transporte e 

instalación) 

UN 1068 
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6 

SISTEMA 

PUESTA A 

TIERRA 

Puesta a tierra, según planos incluye 

caja 30cmx30cm para inspección de 

electrodo, debe interconectar módulos 

solares, estructura, tableros en DC y 

AC (Incluye Suministro, transporte e 

instalación) 

UN 1068 

7 ESTRUCTURA 

Estructura metálica galvanizada en 

caliente con una longitud de 3 metros, 

para soportar juego de dos (2) 

módulos solares, incluye obras civiles 

de acuerdo al diseño y todos los 

accesorios para su correcta 

instalación. (Incluye Suministro, 

transporte e instalación) 

UN 1068 

8 MEDIDOR 

Medidor prepago monofásico bifilar 

120V, 80A incluye protección eléctrica, 

incluye plataforma (Software) gestión 

de medición de energía prepago, 

internas y acometidas (Incluye 

Suministro, transporte e instalación) 

UN 1068 

 

El valor de cada sistema fotovoltaico instalado en las viviendas de acuerdo con lo relacionado en el 

memorando de ingreso al almacén del IPSE, es el siguiente: 

 
Tabla 6. Valor de los activos instalados mediante el proyecto de SISFV en Cumaribo 

Tipo de solución Cantidad Valor unitario Valor Total 

Sistema solar 

fotovoltaicos para 

escuelas de la ZNI 

1068 $ 20.365.498,67 $21.750.352.584,00 

TOTAL $21.750.352.584,00 

 

INFRAESTRUCTURA INSTALADA PROYECTO No. 3 – SISFV PUERTO CARREÑO 

 

De conformidad con el ingreso al almacén con radicado No. 20241520021563 del 07 de mayo de 

2024, a continuación, se relaciona la infraestructura que es objeto de entrega en el municipio de 

Puerto Carreño – Vichada, así: 

 
Tabla 7. Resumen de los activos instalados mediante el proyecto No. 3 – SISFV Puerto Carreño 

Localidades Municipio Departamento 
Tipo de 

solución 

Cantidad 

soluciones 

objeto de 

entrega 
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Veredas/ 

Comunidad 

Puerto 

Carreño 
Vichada 

Fotovoltaica 

individual para 

vivienda 

255 

 

Teniendo en cuenta, el ingreso al almacén del IPSE, cada una de las soluciones solares fotovoltaicas 

individuales instaladas en las viviendas, constan de: 

 

Tabla 8. Descripción de los activos instalados mediante el proyecto de SISFV en 

Puerto Carreño 

CONSTRUCCIÓN DE 255 SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA 

LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE PUERTO 

CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA 

ÍTEM ACTIVO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PANELES 

Paneles solares fotovoltaicos 

monocristalino tipo perc 400Wp 

cada uno, Tier 1, eficiencia en 

STC >19.5%, marco en aluminio 

anonizado, incluye accesorios 

para su correcta instalación. 

UN 255 

2 ESTRUCTURA 

Estructura metálica galvanizada 

en caliente con una longitud de 3 

metros, para soportar juego de 

dos (2) módulos solares, incluye 

obras civiles de acuerdo al diseño 

y todos los accesorios para su 

correcta instalación 

UN 255 

3 REGULADOR 

Regulador (controlador) Solar 

tecnología MPPT de 24 VDC - 40 

A con display LCD, indicación led 

de bajo voltaje, eficiencia mínima 

de 96%, protección contra 

cortocircuito y bajo voltaje, IP20 

o superior, apto para cargar 

batería tipo LiFePO4 

UN 255 

4 BATERÍAS 

Batería LiFePO4, 24 VDC, 

capacidad de 120Ah, 3650 ciclos 

a DOD hasta el 80%, incluye 

accesorios para su correcta 

instalación 

UN 255 
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5 INVERSOR 

Inversor tipo "off-grid" onda 

senoidal de onda pura, potencia 

de 1000 W, 24 VDC input - 120 

VAC output, f=60 Hz, debe 

garantizar protección y 

desconexión por bajo voltaje en 

la batería, protección contra 

sobrecarga, eficiencia mínima 

92% 

UN 255 

6 GABINETE 

Gabinete auto soportado con 

acabado en pintura electrostática 

con tratamiento anticorrosivo 

para albergar equipos (inversor, 

regulador y baterías) incluye 

protecciones eléctricas en DC, AC 

y DPS tipo I+II según diagrama 

unifilar y todos los accesorios y 

cableado para su correcta 

instalación 

UN 255 

7 MEDIDOR 

Medidor prepago monofásico 

bifilar 5 (80) A, 120 V, incluye 

caja para medidor y protección 

eléctrica para su correcta 

instalación 

UN 255 

8 
SISTEMA DE 

RECAUDO 

Plataforma (Software) gestión de 

medición de energía prepago, 

con licencia, esquema off line 

para adquisición de energía 

desde zonas no interconectadas, 

incluye equipos, accesorios y 

capacitación manejo de software 

necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

UN 255 

9 PUESTA A TIERRA 

Según planos incluye caja 

30cmx30cm para inspección de 

electrodo, debe interconectar 

módulos solares, estructura, 

tableros en DC y AC 

UN 255 
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10 REDES INTERNAS 

Instalaciones Internas que 

incluyan cuatro salidas de 

alumbrado y tres tomacorrientes. 

Se considera implementación de 

hasta 21 metros de tubería EMT 

de 3/4" y hasta 100 m de cable 

de cobre aislado THHN No. 12 

AWG 

UN 255 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 255 

 

El valor de cada sistema fotovoltaico instalado en las viviendas de acuerdo con lo relacionado en el 

memorando de ingreso al almacén del IPSE, es el siguiente: 

 
Tabla 9. Valor de los activos instalados mediante el proyecto de SISFV en Puerto Carreño 

Tipo de solución Cantidad Valor unitario Valor Total 

Sistema solar fotovoltaicos 

para escuelas de la ZNI 
219 $ 22.381.717,00 $ 5.707.337.809,30 

TOTAL $ 5.707.337.809,30 

 

INFRAESTRUCTURA INSTALADA PROYECTO No. 4 – MEJORAMIENTO HÍBRIDO PUERTO 

CARREÑO – CASUARITO 

 

De conformidad con el ingreso al almacén con radicado No. 20241520042413 del 05 de septiembre 

de 2024, a continuación, se relaciona la infraestructura que es objeto de entrega en la localidad de 

Casuarito perteneciente al municipio de Puerto Carreño – Vichada, así: 

 
Tabla 10. Resumen de los activos instalados mediante el proyecto No. 1 – Mejoramiento híbrido Cumaribo 

Tipo solución Hibrido 

Capacidad Solar 372,6 KWp 

Capacidad Diesel 132 KW 

Cantidad de Usuarios 239 

 

De conformidad con el ingreso al almacén del IPSE, a continuación, se relaciona la infraestructura 

implementada, así: 

 
Tabla 11. Descripción de los activos instalados mediante el proyecto de mejoramiento híbrido concentrado en 

Casuarito 

PROYECTO DE GENERACIÓN HÍBRIDO EN CASUARITO, PUERTO CARREÑO, VICHADA 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 144-2021 

ÍTEM ACTIVO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
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1 PANELES 

Panel solar Mono facial STC 460 

Watt/tolerancia positiva en potencia 

+3%/0,6%degradacion 

lineal/eficiencia modulo >= 21,16%. 

UND 810 

2 BATERÍAS 

Batería estacionaria tipo Litio BR100, 

Rack de batería interior con nivel de 

protección IP20, batería incorporada de 

iones de litio y BMS 

UND 154 

3 INVERSOR 

Inversor hibrido (all-in-one) de gran 

capacidad, potencia nominal de 150kW 

AC, tecnología MPPT e Interconexión 

para comunicación entre inversores, 

incluye cable UTP categoría 6A y 

conectores RJ45 

GLB 1 

4 GABINETE 

Caja combinadora en DC para PV, 

gabinete fabricado en acero inoxidable, 

IP65, incluye entrada para 10 strings, 

10A - 1000VDC, rieles DIN para 

montaje de elementos, barraje de 

cobre (positivo, negativo y tierra), 

interruptor seccionador DPS Categoría 

II 20 kA / 40 kA, Gabinete de 

conexiones BES, ATESS Batt- Master 

Cabinet15R, accesorios de conexión, 

fijación e interconexiones 

GLB 1 

5 
SISTEMA 

PUESTA TIERRA 

Malla de puesta a tierra, dimensiones 

25x25m, divisiones cada 5 metros, 

elaborada en cable de cobre desnudo 

2/0 AWG. Incluye 36 varillas de cobre 

5/8" x 2,4 m, soldadura exotérmica y 

molde para conexiones. (Incluye 

cubrimiento de grava m2= h=) y 

Puesta a tierra terminal BT 

GLB 1 

6 ESTRUCTURA 

Acometidas, estructuras de fijación,

 cimentaciones, fundiciones 

 civiles, apantallamiento, redes de 

distribución, perfil metálico cubierta. 

GLB 1 
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7 MEDIDOR 

Tablero general de protecciones AC 

gabinete IP-30. Lámina: Cold Rolled. 

Calibre 14-16. Color: RAL 7032.Tipo de 

Pintura: Electrostática en polvo, 

(Incluye un (1) Medidor de Energía 

digital medición semidirecta, trifásico 

800/5A, clase I, Tres (3) 

transformadores de corriente relación 

800:5 A clase 0.5. Incluye además 

interruptores AC OUT y AC IN, 

interruptor planta emergencia 

transferencia manual, analizador de 

redes y DPS 

UND 1 

8 PLANTAS 

Suministro e instalación de grupo 

electrógeno de 132kW Stanby, 

cabinada, con baterías, 

amortiguadores. 

UND 1 

9 
CABLE DE 

TRANSMISIÓN 

Cable fotovoltaico para interconexión 

de paneles (2 No. 4 mm2), conductores 

en cobre suave flexible, aislamiento en 

polietileno reticulado XLPE libre de 

halógenos, retardante a la llama, 

resistente a los rayos UV y a la 

intemperie, 1.5 kV DC, temperatura de 

operación 90°C, Interconexión de 

Combiner Box a Inversores en cable Cu 

flexible 90° 1kV #3/0 AWG (+) (-) + 

Cable Cu Du 1#6 AWG (T) 

GLB 1 

 

El valor de la infraestructura instalada de acuerdo con el memorando de ingreso al almacén del 

IPSE, es el siguiente: 

 
Tabla 12. Valor de los activos instalados mediante el proyecto de mejoramiento híbrido concentrado en 

Casuarito 

Tipo de infraestructura implementada Valor Total 

Tipo solución: Hibrido Capacidad 

Solar: 372,6 KWp Capacidad 

Diesel:132 KW 

$6.190.223.353,00 

TOTAL $6.190.223.353,00 

 

INFRAESTRUCTURA INSTALADA PROYECTO No. 5 – SISFV LA PRIMAVERA 
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De conformidad con el ingreso al almacén con radicado No. 20241520020653 del 06 de mayo de 

2024, a continuación, se relaciona la infraestructura que es objeto de entrega en el municipio de La 

Primavera – Vichada, así: 

 
Tabla 13. Resumen de los activos instalados mediante el proyecto No. 5 – SISFV La Primavera 

Localidades Municipio Departamento 
Tipo de 

solución 

Cantidad 

soluciones 

objeto de 

entrega 

Veredas/ 

Comunidad 
La Primavera Vichada 

Fotovoltaica 

individual 

para vivienda 

205 

 

Teniendo en cuenta, el ingreso al almacén del IPSE, cada una de las soluciones solares fotovoltaicas 

individuales instaladas en las viviendas, constan de: 
 

Tabla 14. Descripción de los activos instalados mediante el proyecto de SISFV en La Primavera 

CONSTRUCCIÓN DE 205 SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA 

LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE LA 

PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA 

ÍTEM ACTIVO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PANELES 

Módulos solares fotovoltaicos 

monocristalinos 800Wp (2 paneles 

de 400 Wp cada uno) con las 

siguientes características: 

ƞ=19,5%; +3% condiciones STC. 

Garantía de producción a 12 años 

del 90% y del 80% a 25 años, 

temperatura de trabajo de -40ºC 

+80ºC, IEC61205. Certificación de 

Conformidad de Producto 

Internacional incluye acometida 

subterránea desde módulos hasta 

gabinete 

UN 205 

2 ESTRUCTURA 

Estructura de soporte de paneles. 

Incluye poste galvanizado de 4 m x 

510 Kgf., altura libre de 3 m, 

incluye base en ángulo y 

cimentación en concreto con 

resistencia mínima de 21MPa. 

UN 205 
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3 REGULADOR 

Regulador (controlador) Solar 

tecnología MPPT de 24 VDC, 40A 

con display LCD, indicación led de 

bajo voltaje, eficiencia mínima de 

96%, protección contra corto 

circuito y bajo voltaje, IP20 o 

superior, apto para cargar batería 

tipo LiFePO4 

UN 255 

4 BATERÍAS 

Batería de ión - litio tipo fosfato de 

hierro (LiFePO4) de ciclo profundo 

de -25,6 VDC - 3.650 ciclos hasta 

el 80% DOD, con BMS integrado 

UN 255 

5 INVERSOR 

Inversor tipo "off-grid" onda 

senoidal pura, potencia de 1000 W, 

24 VDC input - 120 VAC 

output, f=60 Hz, debe garantizar 

protección y desconexión por bajo 

voltaje en la batería, protección 

contra sobrecarga 

UN 205 

6 GABINETE 

Gabinete auto soportado con 

acabado en pintura electrostática 

con tratamiento anticorrosivo para 

albergar equipos (inversor, 

regulador y baterías) incluye 

protecciones eléctricas en DC, AC y 

DPS tipo I+II según diagrama 

unifilar y todos los accesorios y 

cableado para su correcta 

instalación 

UN 205 

7 MEDIDOR 

Medidor prepago monofásico bifilar 

5 (80) A, 120 V, incluye protección 

eléctrica para su correcta 

instalación 

UN 205 
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8 
SISTEMA DE 

RECAUDO 

Plataforma (Software) gestión de 

medición de energía prepago, con 

licencia, esquema off line para 

adquisición de energía desde zonas 

no interconectadas, incluye 

equipos, accesorios y capacitación 

manejo de software necesarios 

para su correcto funcionamiento. 

UN 205 

9 PUESTA A TIERRA 

Sistema de puesta a tierra con 

varilla de cobre 2,4 m x 5/8", 

bajante en alambre desnudo cobre 

No 2 con terminales en cobre y 

tratamiento de suelos 

UN 205 

10 REDES INTERNAS 

Instalaciones Internas que incluyan 

cuatro salidas de alumbrado y tres 

tomacorrientes. Se considera 

implementación de hasta 21 

metros de tubería EMT de 3/4" y 

hasta 100 mts de cable de cobre 

aislado THHN No. 12 AWG 

UN 205 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 205 

 

El valor de cada sistema fotovoltaico instalado en las viviendas de acuerdo con lo relacionado en el 

memorando de ingreso al almacén del IPSE, es el siguiente: 

 
Tabla 15. Valor de los activos instalados mediante el proyecto de SISFV en La Primavera 

Tipo de solución Cantidad Valor unitario Valor Total 

Sistema solar fotovoltaicos 

para escuelas de la ZNI 
205 $20.050.634,00 $4.110.379.988,00 

TOTAL $4.110.379.988,00 

 

 

2.2. GRUPO No. 2 (ANEXOS ACTIVOS GRUPO 2) 

 

• CONTRATO DE LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA – 

No. 085-2019 

 

De conformidad con el resultado de inventario de activos levantados por el CONSORCIO 
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ACTUALIZACIÓN ACTIVOS IPSE, resultado del contrato No. 085-2019 suscrito con el IPSE, con 

objeto contractual: “Valorar la infraestructura eléctrica presente en los sistemas de transmisión 

regional de distribución local con sistemas de generación, redes de media y baja tensión y equipos 

asociados para prestación del servicio hasta el usuario final, en departamentos donde el Instituto 

posee ese tipo de bienes y asistencia técnica a prestadores de servicio, al oferente,” el contratista 

realizó actualización en la valorización de los activos previamente levantados en el departamento 

de Vichada, información que fue remitida a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. para su conocimiento 

y trámite correspondiente. 

 

INFRAESTRUCTURA A ENTREGAR SEGÚN INFORMES DEL CONTRATO No. 085-2019 

 

El antiguo ICEL, hoy IPSE, desde el año 1974 hasta el año 1992, suscribió diferentes contratos para 

la construcción, mantenimiento y reparación de la infraestructura eléctrica en el departamento de 

Vichada, con relación a los contratos No. 7084-1998, 7094-1997, 122-2004, 6306-1994, 6736-

1996, 7056-1997 y 7277-1998, infraestructura ubicada en el departamento de Vichada. 

 
Tabla 16. Relación de contratos ejecutados en el departamento de Vichada 

Contratos suscritos 

Contrato Objeto 

7084-1998 
Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en Guacacías y 

Pueblo Nuevo – Municipio de Santa Rosalía – Vichada. 

7094-1997 

Implementación de programas de electrificación para las localidades de 

Nueva Antioquia y Santa Bárbara, en el municipio de La Primavera, 

departamento del Vichada. 

122-2004 

Estructurar, desarrollar y ejecutar actividades relacionadas con la 

administración, operación y mantenimiento (AOM) de la infraestructura 

eléctrica en localidades de las ZNI, contemplados para las zonas 3 y 4 en el 

“Programa ejecución de recursos AOM 2004” 

6306-1994 

Suministro, puesta en sitio, montaje eléctrico, montaje mecánico y puesta 

en funcionamiento de diferentes grupos electrógenos, diseño, construcción 

y ampliación de redes de distribución eléctrica, construcción y ampliación de 

caseta para la instalación de grupos electrógenos en diferentes municipios 

y localidades de los Departamentos del Casanare, Vichada y Meta. 

6736-1996 

Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en funcionamiento de 

dos plantas de generación eléctrica de 40 kilovatios cada una y un 

transformador de salida 112.5 KVA con módulo de sincronización; 

construcción de la caseta para el sistema, construcción de las redes de alta 

y baja tensión para la población de Sarrapia (Puerto Nariño), Puerto 

Carreño, departamento del Vichada. 

7056-1997 

Construcción, ampliación y remodelación de los sistemas de electrificación de 

las localidades de Chaparral y El Placer, en el municipio de Puerto Carreño, 

departamento de Vichada. 

7277-1998 

Fabricación y/o suministro de materiales para el mantenimiento de las 

redes de distribución eléctrica para el municipio de Santa Rosalía en el 

Departamento del Vichada 
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En el Anexo del Grupo No. 2, se adjuntan los contratos referidos en la tabla anterior. 

 

Conforme con lo expuesto anteriormente, y de acuerdo con los correos electrónicos remitidos por 

ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., de fecha 04 de abril y 25 de mayo del año 2023 (Anexos del Grupo 

No. 2) respectivamente en respuesta a los requerimientos realizados por el IPSE, en el cual se 

solicitó a este operador de red que, en el Excel compartido de activos, indicara cuales son los activos 

que actualmente se encuentra operando, teniendo en cuenta su área de injerencia en el mercado. 

 

Adicionalmente, y una vez consolidada la información y remitida a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., 

procedieron con su respectiva verificación y aprobación constatando que se encuentran operando 

actualmente esta infraestructura mediante comunicación IPSE con radicado No. 20231330063952 

del 25 de septiembre de 2023 (Anexo del Grupo No. 2). 

 

INFRAESTRUCTURA INSTALADA PROYECTO No. 6 – RESULTADOS CONTRATO 085-2019 

EN EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA – TRANSFORMADORES E INFRAESTRUCTURA DE 

REDES 

 

En este orden de ideas, la infraestructura propiedad del IPSE a entregar a ELECTROVICHADA S.A. 

E.S.P., se relaciona a continuación: 

 
Tabla 17. Equipos encontrados en el departamento de Vichada, de acuerdo con los informes del contrato de prestación de 

servicios 085-2019 para la valoración de activos. 

Contrato 7084 - 1997 

Descripción Activo Cantidad Municipio 

Transformador Distribución 1 Santa Rosalía 

Contrato 7094 - 1997 

Descripción Activo Cantidad Municipio 

Transformador Distribución 1 Santa Rosalía 

 

Adicional a la labor de levantamiento de equipos relacionados en la tabla 17, también se encontraron 

estructuras de redes de media y baja tensión identificadas en campo, los cuales se relacionan a 

continuación: 

 

- Estructura en I: Torre o Poste independiente del material o de la altura. 

- Estructura en H: Denominada “hache”, consistente en dos postes alineados, en un mismo 

nodo, independiente del material o de la altura. 

 
Tabla 18. Estructuras encontradas en el departamento de Vichada de acuerdo con los contratos relacionados en el Anexo 

del grupo 2 del punto 2.1 

Contrato 
Tipo de Estructura 

Longitud (km) 
I H 

122-2004 102 1 4,932 

6306-1994 42  0,704 
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6736-1996 34 1 1,280 

7056-1997 75  2,615 

7277-1998 55 1 1,612 

7084-1998 125 1 2,541 

TOTAL 433 4 13,687 

 

Teniendo en cuenta lo relacionado en la tabla 17 y 18, donde se relaciona la infraestructura 

encontrada en el departamento de Vichada por parte del CONSORCIO ACTUALIZACIÓN ACTIVOS 

IPSE con ocasión de la ejecución del Contrato No. 085-2019, bienes de propiedad del Instituto, y 

de acuerdo con los correos electrónicos remitidos por ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., de fecha 04 

de abril y 25 de mayo del año 2023 respectivamente en respuesta a la solicitud realizada por el 

IPSE, en el cual se solicitó a este operador de red que en el Excel compartido de activos indicara 

cuales son los que actualmente se encuentra operando, teniendo en cuenta su área de injerencia 

en el mercado. 

 

Adicionalmente, y una vez consolidada la información y remitida a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., 

procedieron con su respectiva verificación y aprobación constatando que se encuentran operando 

actualmente esta infraestructura mediante comunicación IPSE con radicado No. 20231330063952 

del 25 de septiembre de 2023 (Anexo del Grupo No. 2). 

 

VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS A ENTREGAR SEGÚN CONTRATO No. 085-2019 

 

De conformidad con la labor de valorización de los activos realizado por el CONSORCIO 

ACTUALIZACIÓN ACTIVOS IPSE con ocasión de la ejecución del Contrato No. 085-2019, a los activos 

relacionados en la tabla 17 y 18 del presente documento, a continuación, se relacionan los valores 

de reposición, así: 

 
Tabla 19. Valorización de los activos a entregar 

EQUIPOS A ENTREGAR A ELECTROVICHADA 

Descripción Activo Cantidad Valor Reposición 

Transformador Distribución 2 $24.867.863,00 

ESTRUCTURAS A ENTREGAR A ELECTROVICHADA 

Estructuras tipo I 433 
13,687 km $986.745.507,00 

Estructuras tipo H 4 

TOTAL, VALORIZACIÓN DE ACTIVOS $1.011.613.370,00 

 

ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA EN A.O.M. A ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. 

 

Mediante radicado IPSE No. 20231560019381 del 30 de agosto de 2023, el IPSE remite el resultado 

de inventarios de activos propiedad del IPSE en el departamento de Vichada conforme con las mesas 

de trabajo conjuntas con ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., y en respuesta a esta comunicación, el 

operador de red mediante radicado IPSE No. 20231330063952 del 25 de septiembre de 2023 (Anexo 
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del Grupo No. 2), manifiesta que: 

 

“Por medio de la presente, nos permitimos realizar la confirmación de recibido de la información 

suministrada bajo el Link de acceso al drive mencionado en la referencia, la cual se procedió a 

verificar con base a la información de los activos que en este momento ELECTROVICHADA S.A 

ESP se encuentra operando, dando como resultado una concordancia con la información 

entregada.” 

 

Así las cosas, se hace necesario legalizar la entrega de esta infraestructura a ELECTROVICHADA 

S.A. E.S.P., para formalizar a través de la figura contractual pertinente, la Administración Operación 

y Mantenimiento (AOM) de la misma, poniendo de presente que la infraestructura está en su 

jurisdicción operacional y la detenta desde su implementación sin un contrato que pueda asegurar 

su correcta sostenibilidad. 

 

PRESENTACIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA AL COMITÉ DE ACTIVOS 

 

De conformidad con lo citado en los numerales anteriores, esta Subdirección puso a consideración 

del Comité de Activos, la entrega de los bienes descritos anteriormente, a la empresa 

ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., mediante la suscripción de un Contrato Especial de Aporte de que 

trata el Artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994 y del concepto de la Oficina Asesora Jurídica del IPSE 

mediante radicado 20191100025443 del 05 de marzo de 2019. 

 

Comité efectuado el 29 de noviembre de 2024 y radicado IPSE No. 20241330004856 mediante el 

cual se presentó al comité de Activos del IPSE esta infraestructura y por unanimidad el comité 

determinó; recomendar a la Dirección General del IPSE, continuar con la formalización de la entrega 

de la infraestructura eléctrica de propiedad del IPSE a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., propuesto 

en ese comité. 

 

2.3. GRUPO No. 3 (ANEXOS ACTIVOS GRUPO 3) 

 

Corresponde al proyecto No. 7 mediante el cual se entrega a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., un 

grupo de generación de energía, diésel marca PERKINS DE 600 kW. 

 

INFRAESTRUCTURA INSTALADA PROYECTO No. 7 – CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 

118-2014, cuyo objeto fue: “Adquisición de infraestructura para generación eléctrica compuesta 

por dos grupos electrógenos Diesel con destino a las Zonas No Interconectadas - para la Central 

Diesel de Puerto Carreño.” 

 

El día 20 de febrero de 2014 fue radicada la comunicación 2014-133-000714-2, en la cual la señora 

DEGNIS GILENA PEREZ JIMÉNEZ, en calidad de Gerente de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., solicitó 

formalmente al IPSE que “...Teniendo en cuenta la crisis política que actualmente se atraviesa entre 

los países de Colombia y Venezuela, y con el fin de prever futuros inconvenientes con el suministro 

de la energía eléctrica en la Interconexión Bi-nacional en el municipio de Puerto Carreño; 

ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., respetuosamente solicita que se adelante la gestión para la 

adquisición del grupo electrógeno de 2000KVA solicitado en varias ocasiones por la empresa. Lo 

anterior se requiere de manera prioritaria debido a que con la adquisición de dicho grupo electrógeno 
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se fortalecería el plan de contingencia con el que contamos en este momento para soportar una 

suspensión del servicio de energía de este vecino país...” 

 

Para cubrir este requerimiento, el Instituto adelantó proceso de contratación en la modalidad de 

Licitación Pública por el sistema de subasta inversa presencial, previo el siguiente análisis, el cual 

se encuentra descrito en el estudio previo con radicado 20141400063613 del 5 de noviembre de 

2014, así: 

 

“PLANTA ELÉCTRICA PARA PUERTO CARREÑO (VICHADA): 

 

En la gráfica No. 17 se puede ver el promedio de carga diario de septiembre de 2013 comparado 

con el de septiembre de 2014, de acuerdo con las mediciones suministradas por el Centro Nacional 

de Monitoreo CNM del IPSE. 

 

Para el caso particular de la localidad de Puerto Carreño en el departamento del Vichada, la planta 

eléctrica a suministrar debe contar con sistema de gobernación de velocidad compatible con los 

grupos electrógenos existentes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. 

 

De acuerdo con la demanda existente, se determinó adquirir una planta de 1100 KW/1375 KVA 

PRIME; 480 Volt – 1654 Amp., para que en condiciones normales opere en las horas valle máximo 

con dos plantas en paralelo (cualquier combinación de ellas) y en las horas pico operando con tres 

grupos electrógenos en paralelo (tres cualquiera de ellos) y un cuarto grupo de reserva en caso de 

alguna contingencia. Razón por la cual es necesario un sistema de sincronismo, el cual debe ser 

adquirido por operador del servicio, por tanto, no es objeto de este proceso, pero se reitera que el 

gobernador de velocidad de la planta a suministrar debe ser compatible a los grupos electrógenos 

existentes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.” 

 

Como resultado de la misma, INDUSTRIAS IVOR S.A. – CASA INGLESA y el IPSE suscribieron 

Contrato de Compraventa No. 118-2014, cuyo objeto consistió en: “Adquisición de infraestructura 

para generación eléctrica compuesta por dos grupos electrógenos Diesel con destino a las Zonas No 

Interconectadas – ZNI-. Grupo 1. Puerto Carreño, incluyendo cabinas reductoras de ruido; por valor 

de QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($562.970.000) 

M/CTE.” 

 

Mediante acta No. 20151500001036 del 15 de enero de 2015, el supervisor del contrato realizó el 

recibo definitivo de los grupos electrógenos. 

 

En cumplimiento de la Resolución IPSE No.20141000001655 del 16 de julio de 2014 “Por la cual el 

Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas 

– IPSE-, reglamenta la baja y enajenación de bienes tangibles e intangibles”, el supervisor del 

contrato No. 118-2014, mediante radicado No. 20151500012103 de febrero de 2015, solicitó a la 

secretaría del Comité de Activos del IPSE el estudio de enajenación de estos equipos. 

 

Mediante acta No. 20151330006016 de febrero 11 de 2015, el Comité de Activos recomendó al 

Director General del IPSE, entregar estos activos a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. por medio de un 

comodato inicial por seis (6) meses con el fin de que este operador realice el AOM. 
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Es así como mediante contrato de comodato No. 038-2015 celebrado el 27 de febrero de 2015, 

entre el IPSE y la Empresa de Energía del Vichada ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., se procedió a la 

entrega de dos grupos electrógenos, con sus respectivas cabinas de insonorización, atendiendo las 

necesidades expuestas por ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. El plazo de dicho contrato finalizó el 25 

de septiembre de 2015. 

 

Ahora bien, mediante oficio con radicado 20151100008321 del 17 de septiembre de 2015, el 

Gerente de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., solicitó a esta entidad la suscripción de un nuevo contrato 

de comodato respecto de los grupos electrógenos propiedad del IPSE que se encuentran en la central 

Diésel de Puerto Carreño, Vichada, bajo el siguiente fundamento “Lo anterior con el fin de garantizar 

la efectiva y eficiente prestación del servicio de energía eléctrica, resaltando que la interrupción en 

el suministro de energía eléctrica por parte de Venezuela cada día es más frecuente y 

ELECTROVICHADA S.A. ESP., no cuenta con grupos electrógenos que garanticen la prestación del 

servicio las 24 horas en el municipio de Puerto Carreño”. 

 

Así las cosas, se autorizó la realización de un nuevo contrato y se procede a la suscripción del 

contrato No. 022-2016 el 11 de abril de 2016; el cual tenía como Objeto: “Entregar mediante 

Contrato de Comodato a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., dos (2) grupos electrógenos, incluyendo 

cabinas reductoras de ruido”; con un plazo de ejecución de dos (2) años, una vez cumplidos los 

requisitos y garantías se da inicio al mismo, al cabo de este término y verificado el cumplimiento de 

las obligaciones, antes de su vencimiento es prorrogado en tres ocasiones hasta el 10 de abril de 

2025. Este contrato se liquidó en mayo de 2025. 

 

En el desarrollo de este contrato, una de las dos plantas entregadas, sufrió daños en su tarjeta de 

control, situación que posteriormente afectó el control de revoluciones y de temperatura del equipo, 

afectando la culata del motor y el generador, situación que conlleva a reparaciones puntuales de 

estas partes, y ante la dificultad de ubicar repuestos y su costo, además de las horas de servicio 

acumuladas durante cerca de ocho (8) años de operación, se determinó dar de baja este equipo, el 

cual registra las siguientes características: 

 

Planta Marca Perkins dada de baja en la Central de generación de Carreño e identificada: 

 

Generador 

Stanf. 
No. Serie Motor Potencia 

Cod. Ingre. 

Alm. 
Propiedad. 

Serie 

M14J415893 
JGDF5065B11985Y 600 KW 61874 IPSE 

 

En cuanto a la baja de la planta esta se aprobó en el Acta del Comité de Baja de Activos No. 

20241330004856 del 29 de noviembre de 2024 se presenta en el punto No. 1 del Bloque 2 bienes 

eléctricos a dar de baja, luego de su sustentación documental ante el comité, este determina en 

pleno aprobar la baja de los equipos considerando su desgaste y estado fuera de servicio. 

 

La planta de generación de energía que quedó en buen estado, y que se identifica con las siguientes 

características, y considerando la sustentación de la necesidad de este equipo, que hace el señor 

gerente de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. mediante el oficio radicado No. 202515600001122 del 
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28-03-2025 y en el que el gerente expone los siguientes argumentos, por los cuáles se procede a 

elaborar el presente contrato: 

 

1. Mantener el respaldo técnico para atender la generación de energía en los casos de 

mantenimiento o cortes del fluido eléctrico por parte del operador del servicio. 

2. Procurar mantener la autonomía de generación energética como responsable de la 

prestación del servicio a más de seis mil (6.000) usuarios de Puerto Carreño. 

3. Al considerar la responsabilidad de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. en la prestación del 

servicio de energía eléctrica, no puede dejar de lado mantener su capacidad operativa para 

atender cualquier emergencia que se presente con el actual prestador del servicio, más aún 

al considerar la energía como factor de seguridad y de bienestar ciudadano. 

4. ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., no cuenta con la potencia instalada para responder con el 

100% de la demanda en caso de un corte de energía por parte del actual operador, por 

esta razón es necesario seguir contando con este grupo de generación de energía. 

 

GRUPO ELECTRÖGENO EN OPERACIÓN 

MOTOR MARCA PERKINS 

PLACA DE MOTOR:  JGDF5065B1 1984Y 

DESIGNATION:  2806A— E18TAG3 

RATING:  652 bkw 1800 rpm 

GENERADOR MARCA STAMFORD 

SERIAL NUMBER: M14H35133 DUTY CONTI NUOUS (Si) 

FRAMEICORE HC1534E1 EXCITAT VOLTAGE 44 

BASE RATING KVA 750 EXCITAT CURRENT 2,6 

BASE RATING kW 600 INSULAT CLAS5 CLASS H 

AMPERES (BR) 902,1 AMBI ENT 

TEMPERAT 

400C 

 

El valor de la planta de generación o grupo electrógeno marca Perkins de 600 kW con su respectiva 

cabina de insonorización; es por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($281.485.000,00) M/CTE. De acuerdo con 

la certificación del valor en libros expedido por la Coordinación de Recursos Financieros del IPSE 

mediante radicado 20151310013543 del 10 de febrero de 2015. 

 

El detalle de los activos y cantidad específica están contenidos en los Anexos de los Grupos 1, 2 y 

3 “Inventario”. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo de este contrato y 

por razón del uso de los bienes entregados, EL CONTRATISTA, además de otras obligaciones 

establecidas en el presente contrato, se compromete a: 

 

1. Recibir en aporte para uso y goce, la Infraestructura Energética indicada en el presente 

contrato hasta la terminación del plazo del Contrato, en los términos y condiciones 

establecidos en el mismo. 
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2. Administrar, operar y mantener directamente o a través de un tercero, la Infraestructura 

Energética recibida y relacionada en el inventario físico incluido en los anexos de los Grupos 

Nos. 1, 2 y 3, los cuales forman parte integral de este Contrato. 

 

3. EL CONTRATISTA de aporte es responsable, conforme las características y el estado 

técnico del bien, de la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos cobijados 

bajo el concepto de AOM – Administración, Operación y Mantenimiento- o AMGC – 

Administración, Operación, Mantenimiento y Gestión Comercial-, los cuales son objeto de 

retribución tarifaria. 

 

4. Utilizar los Activos entregados únicamente para la prestación del servicio público de energía 

eléctrica directamente o a través de un tercero. 

 

5. Cumplir con las normas aplicables relativas a la prestación del servicio público domiciliario 

de energía eléctrica directamente o a través de un tercero. 

 

6. Tener el mayor cuidado en la conservación de la Infraestructura Energética entregada y 

responder por cualquier deterioro ocasionado por el uso indebido de los bienes o que no 

provenga de la naturaleza o de su normal uso. 

 

7. Gestionar ante el fabricante o proveedor de los Activos la reparación o reposición de éstos 

en los eventos que sea aplicable conforme a la Ley 1480 de 2011. En caso de reposición 

por cuenta del fabricante o proveedor en aplicación de la garantía, los Activos seguirán 

siendo de propiedad del IPSE. En todo caso, el Contratista tiene la obligación de garantizar 

la continuidad de la prestación del servicio a través de repuestos propios, en tanto se 

resuelven las reclamaciones de garantías y pólizas. 

 

8. Asumir directamente o a través de un tercero la responsabilidad administrativa y fiscal de 

todas las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento de la 

Infraestructura Energética y, en general, todas aquellas responsabilidades que surjan de la 

operación. 

 

9. Presentar, cuando el IPSE lo solicite, los informes que este requiera y por lo menos uno 

cada seis meses, en los términos y condiciones solicitadas por el Supervisor, los informes 

deberán ser remitidos al supervisor del contrato por parte del IPSE con copia al correo 

ipse@ipse.gov.co. 

 

10. Ejecutar las obligaciones ambientales aplicables. 

 

11. En caso de hurto, el Contratista deberá presentar la denuncia ante las autoridades 

competentes y remitir constancia de esta al IPSE. Además, deberá adelantar ante la 

aseguradora el trámite de reposición de los Activos con la finalidad de determinar la 

responsabilidad del prestador en el evento del hurto. 

 

12. Comunicar inmediatamente al IPSE de cualquier actividad, hecho o situación que perturbe 

mailto:ipse@ipse.gov.co
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el uso y goce de los Activos, sin perjuicio de las acciones legales a las que tienen derecho 

por la transferencia de los derechos previstos en este Contrato sobre los Activos. 

 

13. Responder por cualquier reclamación de terceros y/o de cualquier autoridad 

gubernamental, derivada del uso y goce de los Activos, así como de las actividades de AOM 

sobre los mismos. 

 

14. El Contratista podrá, conforme a la regulación y la ley, efectuar la reposición de los activos 

que hayan cumplido la vida útil, sin embargo, deberá notificar al IPSE para que éste como 

propietario defina si asume su costo para que permanezca de su propiedad, o sea el 

prestador quien asuma dicho costo y el activo objeto de reposición pase a ser de su 

propiedad siendo susceptible de transferir el valor de la inversión que representa, a los 

usuarios, a través de las tarifas aplicables. 

 

15. Realizar la disposición final, integral y adecuada de los Activos sujetos de reposición, así 

como de sus desechos y realizar las actuaciones necesarias asumiendo el costo de estos, 

de conformidad con la normatividad ambiental vigente. Lo anterior deberá ser notificado 

previamente al IPSE. 

 

16. Asumir la custodia de los Activos y todos los riesgos relacionados con la pérdida o deterioro 

de estos, en el marco de la debida diligencia y sin perjuicio de las causales de exoneración 

de responsabilidad tales como fuerza mayor, caso fortuito y/o hecho de un tercero. 

 

17. Asumir directamente o a través de sus respectivas pólizas de seguros el costo de la 

reposición conforme con los riesgos asegurados incluyendo, pero sin limitarse a hurto, y 

demás expuestos en el contrato. Bajo ninguna circunstancia, en este evento se entienda 

que el IPSE pierde la propiedad de los Activos. Cuando esto suceda, se deberá reportar al 

IPSE una relación de los bienes afectados que deban ser dados de baja con su respectivo 

valor, con el cual fueron entregados, así como, los soportes de las consignaciones de los 

pagos realizados al IPSE para cubrir los daños y perjuicios causados, haciendo relación 

sobre el contrato sobre el cual se está realizando dicho pago. Lo anterior, sin perjuicio de 

la obligación relacionada a que para realizar reposición de los bienes objeto del contrato 

deberá contar con autorización del IPSE previa y escrita, conforme corresponda según la 

propiedad del activo. 

 

18. Pagar al IPSE los daños y perjuicios que se causen a los Activos, por toda circunstancia 

derivada de la culpa del Contratista y respecto de la cual no recaiga una causal de 

exoneración de responsabilidad. 

 

19. Respetar y acatar las normas aplicables que garanticen los derechos de los usuarios 

contenidos en el artículo 9 de la Ley 142 de 1994. 

 

20. Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones del(os) supervisor(es) designado(s) 

por el IPSE. 

 

21. Reconocer en su estado de situación financiera los activos recibidos sin contraprestación de 



 
 
 
 
 

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ESPECIAL DE APORTE No. IPSE-248-2025 

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES 

ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, IPSE Y LA EMPRESA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P. – ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. 

 

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14   Página 29 de 38 
PBX: (57 1) 639 7888 
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 
ipse@ipse.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia    

acuerdo con la Norma Contable aplicable, en relación con la medición inicial de un activo. 

 

22. Abstenerse de transferir, ceder, vender e hipotecar los Activos y cualesquiera otros bienes 

asociados a los mismos para su adecuada operación. 

 

23. Devolver los bienes materia de este Contrato una vez transcurrido el plazo de ejecución, 

dejando constancia en acta suscrita por las partes contratantes, así hubieren sido sometidos 

a depreciación. 

 

2.1. OBLIGACIONES COMPONENTE COMUNIDADES ENERGÉTICAS 

 

En el marco de las Comunidades Energéticas, con el propósito de fortalecer las capacidades locales, 

promover la inclusión social y garantizar la sostenibilidad comunitaria, el contratista deberá: 

 

1. El CONTRATISTA, se compromete a vincular personal local con el fin de apoyar y garantizar 

el desarrollo de las actividades de asistencia operativa y técnica, fortaleciendo sus 

conocimientos a través de capacitaciones en mantenimiento, manejo del sistema eléctrico 

y demás aspectos relacionados con la Administración, Operación y Mantenimiento – AOM. 

 

2. Fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades, por medio de capacitaciones 

enfocadas en uso eficiente y ahorro de la energía, cuidado de los sistemas energéticos, 

transición energética, proyectos productivos, incentivando grupos comunitarios, liderazgo 

local y participación social. 

 

3. El CONTRATISTA, deberá disponer de un punto físico de atención al usuario en la 

comunidad, promoviendo un canal de comunicación entre la comunidad y el operador, con 

el fin de atender y resolver dudas e inquietudes respecto al servicio de energía. De igual 

manera, deberá informar oportunamente sobre las interrupciones del servicio, ya sean 

programadas por actividades de mantenimiento o derivadas de situaciones imprevistas. 

 

CLÁUSULA TERCERA – OBLIGACIONES DEL IPSE: En desarrollo de este contrato el IPSE se 

compromete a: 

 

1. Conservar sobre los bienes objeto del presente Contrato los derechos inherentes al dominio, 

salvo su uso y goce. 

 

2. Entregar la información financiera de los activos entregados en AOM, con valor en libro al 

corte al último cierre de la vigencia en curso, una vez se alcance la firma del contrato. En 

consecuencia, el IPSE, notificará mediante oficio al Contratista, el nuevo valor en libros de 

los activos al corte de la suscripción del contrato. 

 

3. Entregar en aporte al CONTRATISTA, de conformidad con el artículo 39.3 y 87.9 de la Ley 

142 de 1994, Ley 143 de 1994, Ley 1151 de 2007 y el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011 

los activos relacionados en los anexos de estes contrato. 

 

4. Recibir los bienes objeto del presente Contrato al presentarse alguna de las circunstancias 
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que conlleve la terminación del contrato y suscribir el acta respectiva. 

 

5. Exigir al Contratista, cuando lo considere necesario, la presentación de informes y por lo 

menos una vez cada seis meses, en los términos y condiciones solicitadas por el Supervisor. 

 

6. Recibir al finalizar el presente Contrato los activos que no hayan sido objeto de reposición 

por parte del Contratista, al igual que los activos que fueron objeto de reposición pero que 

siguen siendo de propiedad del IPSE. 

 

7. El IPSE solo podrá invertir en reposiciones de estos Bienes cuando quiera que medie una 

situación de urgencia manifiesta comprobable, por causas no atribuibles al Contratista. Lo 

indicado, sin perjuicio del ejercicio de las funciones del IPSE en cuanto a mejoramiento de 

infraestructura y/o ampliación de cobertura, que a su juicio estime pertinente efectuar. 

 

CLÁUSULA  CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato especial de 

aporte es de DIEZ (10) AÑOS, en desarrollo de lo dispuesto en el inciso final del artículo 35 de la 

Ley 2099 de 2021, contados a partir de la suscripción y cumplimiento de los requisitos de ejecución 

aplicables, incluyendo la aprobación de la garantía de cumplimiento. 

 

Este término de duración podrá ser prorrogado por las partes, sin embargo, cualquiera de las partes 

podrá terminar el presente contrato en cualquier tiempo, con previo aviso por escrito a la otra parte, 

con sesenta (60) días calendario de anticipación. 

 

En cualquier caso, este contrato no concede derechos inalterables en el sentido que siempre estará 

supeditada a las prestaciones y obligaciones aquí pactadas a la prestación de servicio público 

domiciliario de energía eléctrica; por lo cual, el IPSE se reserva el derecho de adelantar los 

procedimientos administrativos de retiro de activo cuando quiera que se advierta una afectación 

grave a la continuidad y calidad de la prestación de servicio. 

 

En caso de que se presenten situaciones diferentes a las planteadas en los párrafos anteriores, las 

cuales vulneren la prestación del servicio el IPSE tendrá la potestad de reclamar los activos con el 

fin de asegurar; que quien los reciba pueda dar continuidad a la misma. 

 

CLÁUSULA QUINTA - GRATUIDAD: El presente contrato especial de aporte es a título gratuito, 

Por lo tanto, la suma fijada en la cláusula sexta del presente contrato sólo se utiliza para efecto de 

determinar el valor de la participación de la Nación en los activos cuya entrega se legaliza mediante 

el contrato a suscribir entre el IPSE y el Contratista, y para efectos contables y de constitución de 

las garantías respectivas. 

 

CLÁUSULA SEXTA - VALOR ESTIMADO DE LOS BIENES: Los bienes objeto de entrega a través 

del presente contrato especial ostentan un valor equivalente a CINCUENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 

PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($59.536.038.139,30) M/CTE., de conformidad con los 

valores ingresados al almacén del IPSE. Su valor definitivo se ajustará con el seguimiento de los 

procedimientos contables de rigor. 
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PROYECTO No. 1 MEJORAMIENTO HÍBRIDO CUMARIBO $20.484.646.035,00 

PROYECTO No. 2 SISFV CUMARIBO $21.750.352.584,00 

PROYECTO No. 3 SISFV PUERTO CARREÑO $5.707.337.809,30 

PROYECTO No. 4 MEJORAMIENTO HÍBRIDO PUERTO CARREÑO – 

CASUARITO 
$6.190.223.353,00 

PROYECTO No. 5 SISFV LA PRIMAVERA $4.110.379.988,00 

PROYECTO No. 6 INVENTARIO VALORIZACIÓN $1.011.613.370,00 

PROYECTO No. 7 PLANTA DE GENERACIÓN O GRUPO 

ELECTRÓGENO 
$281.485.000,00 

 

PARÁGRAFO - MANEJO CONTABLE DE LOS BIENES: La Contaduría General de la Nación 

establece que, según normas internacionales, cuando un activo se transfiere para su control, quien 

lo recibe debe registrarlo como activo, independientemente de la titularidad jurídica. La entidad que 

hace la entrega debe usar cuentas de orden para revelación y conciliaciones con terceros. 

 

Los bienes deberán tratarse contablemente conforme a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994. En 

consecuencia, deberán ser reconocidos en el estado de situación financiera del prestador a valor en 

libros que posea cada activo al momento de la firma del contrato, aplicando posteriormente el 

tratamiento contable correspondiente a los equipos. 

 

Por su parte, el IPSE, al perder el control sobre dichos activos, procederá a darlos de baja de sus 

estados financieros, registrándolos mediante las cuentas de orden bajo el concepto 'Bienes 

entregados a terceros. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA - FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SELECCIÓN DEL PRESTADOR DEL 

SERVICIO: La entrega de los activos eléctricos de propiedad del IPSE a título no traslaticio de 

dominio y para destinación exclusiva en la prestación del servicio público domiciliario de energía 

eléctrica se regirá por las reglas del derecho privado, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 31 y 87.9 de la Ley 142 de 1994. 

 

Por lo anterior, este Contrato no se encuentra cobijado bajo el régimen jurídico contenido en el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

CLÁUSULA OCTAVA - GARANTÍAS: ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. deberá constituir con cargo 

a sus propios recursos y en favor del IPSE a través de una entidad bancaria o Compañía de seguros 

legalmente constituida en Colombia y autorizada para funcionar en Colombia, una garantía única 

que ampare los siguientes riesgos: 

 

1. Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de los 

bienes entregados por el IPSE de conformidad con lo indicado en el presente contrato, con 

una vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato y hasta el plazo de liquidación del 

mismo. En este amparo deberá figurar como Tomador: ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. 

como Asegurado y Beneficiario: EL IPSE. 

 

2. Todo riesgo y daño material: Póliza amparando conservación, daño exterior, daño 
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interior, terremoto, incendio, terrorismo, intervención de terceros, sustracción, seguro de 

rotura de maquinaria en una cuantía equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del valor de 

los bienes entregados por el IPSE, con una vigencia de un (1) año, el cual deberá 

prorrogarse de manera sucesiva conforme a la vigencia del contrato. 

 

Será admisible que ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.., cobije la infraestructura energética 

bajo las pólizas todo riesgo que tenga suscritas. En este evento, se podrá presentar póliza 

global de todo riesgo y daño material de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.., siempre y 

cuando se certifique de forma expresa por parte de la aseguradora, la cobertura detallada 

de la garantía requerida en este contrato, así como la indicación de que el presente contrato 

se incluye en dicha garantía. 

 

3. Responsabilidad Civil Extracontractual: En la que el IPSE será el asegurado y como 

beneficiarios los terceros afectados, por una suma equivalente a lo establecido en artículo 

2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015 calculado sobre el valor de los bienes entregados 

a través del presente contrato, con una vigencia de un (1) año, el cual deberá prorrogarse 

de manera sucesiva conforme a la vigencia del contrato, y que cubrirá los siguientes 

amparos: 

 

i. Daños en bienes a terceros ocasionados por actos u omisiones derivados de las 

actividades inherentes al objeto del Contrato. 

ii. Muerte y/o lesiones del personal empleado o contratado por el contratista y terceros 

en general. 

iii. Amparo de Responsabilidad Civil patronal. 

 

Para todos los casos es necesario anexar el recibo de pago de la prima de las pólizas. 

 

Todas las garantías se repondrán a costa de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., cuando resulte 

afectada por un siniestro y no expirarán por mora en el pago de la prima o por revocatoria unilateral. 

Esta última circunstancia se anotará en el texto mismo de la póliza.  

 

En el evento de prorrogarse la vigencia del contrato, la garantía deberá prorrogarse según el caso 

y condiciones del IPSE. 

 

Para todos los casos es deber de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., renovar cada año las pólizas 

antes de su vencimiento y es necesario anexar el recibo de pago de la prima de las pólizas. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La empresa ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., deberá presentar la 

garantía de cumplimiento dentro de los CINCO (5) DÍAS hábiles siguientes a la fecha de suscripción 

del contrato y como requisito para dar inicio al mismo. Las demás garantías deberá presentarlas 

dentro de los DOS (2) MESES siguientes contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. 

Las mismas no constituyen requisito para iniciar la ejecución del objeto y las obligaciones del 

contrato.  

 

En caso de ser póliza de seguros, deberá venir acompañada de la totalidad de sus clausulados para 

que las dependencias competentes del IPSE dentro de un término de TRES (3) DÍAS hábiles 
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contados a partir de la fecha de recibo apruebe las garantías o solicite su modificación en caso de 

que no hayan sido debidamente otorgadas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En virtud del Decreto 1082 de 2015 y el principio de indivisibilidad de la 

garantía, el periodo de garantía podrá constituirse con una vigencia entre uno (1) y cinco (5) años 

y la garantía deberá ser ampliada o renovada por el mismo lapso, a fin de dar continuidad a dichos 

amparos durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato. Está garantía deberá venir 

acompañada de la totalidad de sus clausulados para que las dependencias competentes del IPSE 

dentro de un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo apruebe las 

garantías o solicite su modificación en caso de que no hayan sido debidamente otorgadas. Deberá 

allegarla con no menos de diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento de la póliza vigente. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a favor del 

IPSE, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., deberá realizar la reposición de la póliza, de modo que 

conserven su vigencia. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por 

ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., mediante el contrato deben permanecer garantizadas, sin que sea 

admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantía y/o 

ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., hasta la liquidación del contrato y la prolongación de sus efectos, 

por lo cual en el evento en que se venza el plazo de la garantía sin que sea posible su renovación 

por su emisor y siempre que se haya dado el aviso de no renovación de que trata el inciso final del 

artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. deberá obtener 

de éste la certificación respectiva de su declinación a la renovación de la garantía y deberá sustituir 

a su costo la garantía, por una de las demás clases permitidas, con el alcance, valor garantizado y 

vigencia correspondientes. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., podrá presentar otro tipo de garantía de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: En caso de que no sea posible constituir a favor del IPSE las garantías antes 

mencionadas, por causa de las entidades aseguradoras, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., podrá 

suscribir un Pagaré en blanco con carta de instrucciones a favor del Instituto, para ello deben 

adjuntar dos (2) constancias de Aseguradoras en las cuales se manifiesta el no amparo de los 

activos objeto de entrega. 

 

Dicho pagaré debe cumplir los siguientes requisitos contemplados en el artículo 709 del Código de 

Comercio: 

 

1) La promesa incondicional de pagar una suma determinante de dinero. 

2) El Pagaré debe hacerse a nombre del IPSE a quien deba hacerse el pago. 

3) La indicación de ser pagadero a la orden o al portador. 

4) La forma de vencimiento. 

 

En este caso, el pagaré deberá ser firmado en blanco por el representante legal de 

ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., con presentación personal ante notario; asimismo, estará 
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acompañado por su respectiva carta de instrucciones, la cual también debe estar firmada por el 

representante legal de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., también con su correspondiente 

presentación personal ante notario. 

 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: Si durante la ejecución del contrato se debe hacer efectivo el pagaré, una 

vez éste sea cobrado, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., se obliga a suscribir un nuevo pagaré con 

las condiciones y características que se mencionan en el parágrafo anterior, que responda la 

obligación prevista en el mismo. 

 

CLÁUSULA NOVENA - SUPERVISIÓN: La supervisión velará por el cumplimiento estricto del 

objeto de la contratación y será ejercida por el Subdirector de Contratos y Seguimiento del IPSE, 

en cabeza del funcionario de esta dependencia, o por quien el ordenador del gasto designe por 

escrito, quien representará a la entidad ante el contratista para efectos del contrato que se suscriba, 

de conformidad con la normatividad vigente. 

 

PARÁGRAFO: La supervisión trabajará en asocio con el Contratista, con el fin de indicarle qué 

aspectos son necesarios corregir, modificar o aclarar, de forma tal que se puedan detectar los 

problemas con anticipación y se satisfagan los aspectos mencionados en el contrato, dentro de los 

plazos previstos y los costos acordados y cumpliendo en todo caso con lo reglamentado en el Manual 

de Supervisión e Interventoría del IPSE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DESTINACIÓN Y USO AUTORIZADO DEL BIEN: Los bienes objeto de 

aporte bajo título no traslaticio de dominio tendrán por destinación exclusiva la prestación del 

servicio público domiciliario de energía eléctrica y su valor no deberá incluirse en el cálculo de la 

tarifa que habrá de cobrarse a los usuarios finales. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 28 de la ley 2099 de 2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - PROHIBICIÓN DE RETENER LOS ACTIVOS: EL 

CONTRATISTA de aporte no podrá retener a ningún título los bienes que se entregan a título de 

aporte para uso y goce mediante el presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DEVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS: Durante los últimos SEIS 

(6) MESES de plazo del Contrato, y como requisito para su terminación, el Contratista y el IPSE 

deberán iniciar la verificación final de los Activos con el fin de proceder a la devolución de estos. 

 

Para el desarrollo de esta etapa se deberá presentar un informe final que involucre las reposiciones 

realizadas por la empresa, las reposiciones realizadas en virtud de las garantías otorgadas, los 

equipos respecto de los cuales se realizó la disposición final, así como la justificación para las 

mismas. 

 

El procedimiento para la devolución de bienes entregados por el IPSE culminará con un Acta de 

Devolución, al IPSE, en lo que tiene que ver con cantidades, titularidad y su estado funcional, con 

el fin de determinar su destinación ya sea conservándolos para su aprovechamiento por el potencial 

de utilización que puedan tener o en su defecto con previos requisitos proceder a dar de baja de los 

inventarios en un proceso de enajenación a título gratuito entre entidades del Estado, siempre y 

cuando se hayan cumplido, como mínimo, los siguientes pasos: 
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(i) Actualización del inventario de la Infraestructura que hayan sido provistos y/o 

instalados, de acuerdo con el registro que de los mismos lleve el IPSE. 

(ii) Presentación de un informe final de la infraestructura recibida del Proyecto para el IPSE 

en el cual se dejará constancia de las condiciones técnicas y estado de los Activos. 

(iii) El Contratista y el IPSE verificarán que los elementos del Inventario cumplan con las 

condiciones técnicas mínimas, atendiendo su desgaste natural. 

(iv) En caso tal que LA ENTIDAD decida entregar los Activos una vez terminado el presente 

Contrato a otro Contratista, el Contratista saliente deberá ejecutar el empalme de las 

actividades y obligaciones previstas en el contrato con el nuevo Contratista que LA 

ENTIDAD le indique, en las condiciones que ellos definan. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Representante Legal 

de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., declara: 

 

1. Que conoce y acepta los documentos del presente contrato. 

2. Que se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 

3. Que el Representante Legal al momento de la celebración del presente contrato no se 

encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad. 

4. Que el Representante Legal está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema 

de seguridad social integral. 

5. Que los recursos que componen su patrimonio y el de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., no 

provienen de lavado de activos ni de financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal 

de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los 

recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las 

actividades antes descritas. 

6. Que se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, 

así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando 

aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, 

Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los 

niños. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - RESPONSABILIDAD: ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., es 

responsable por el cumplimiento del objeto del contrato, así como también de los daños que 

ocasionen sus empleados, y los empleados de sus subcontratistas frente al IPSE, en la ejecución 

del objeto del presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista información sujeta 

a reserva, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, la parte 

interesada debe comunicar a la otra parte que la información tiene el carácter de confidencial. 

 

Se entiende por confidencialidad, la no divulgación ni difusión por medios hablados o escritos de la 

información, a terceros ajenos al personal que directa o indirectamente estén vinculados al contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - MULTAS: En caso de que el contratista se constituya en mora o 

incumpla injustificadamente total o parcialmente las obligaciones que asume en virtud del contrato, 
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el IPSE podrá imponerle, mediante resolución motivada, multas sucesivas y diarias por el 0,5% del 

valor de los bienes entregados con el presente contrato, por cada día de retardo, sin exceder el 

10% del valor del mismo y sin perjuicio de hacer efectiva la sanción pecuniaria prevista o de la 

declaratoria de caducidad del contrato. Así mismo, se impondrán multas cuando quiera que EL 

CONTRATISTA incumpla sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social en salud y 

pensiones y parafiscales (Leyes 789 de 2002 y 823 de 2003). 

 

PARÁGRAFO - PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS: Se aplicará el establecido 

en el código civil y código de comercio y demás normas concordantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total de las 

obligaciones a cargo de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., ésta se obliga a pagar al IPSE una suma 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes entregados con el presente contrato, 

a título de pena pecuniaria por incumplimiento, dejando a salvo la posibilidad en cabeza de la 

Entidad de reclamar por la vía judicial o extrajudicial, los perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento del contrato. Esta cláusula penal pecuniaria se aplicará sin perjuicio de las demás 

sanciones establecidas en el presente documento, de conformidad con la normatividad aplicable a 

la materia. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a el IPSE con la simple suscripción del 

contrato, a hacer efectivo el valor de que trata esta cláusula a través de la garantía constituida. 

 

PARÁGRAFO: El pago de las sanciones por incumplimiento pactadas no exonerará al 

CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás obligaciones 

y responsabilidades que emanen del mismo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es 

una entidad independiente del IPSE, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, 

agente o mandatario, por lo tanto, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del IPSE, ni de tomar decisiones o iniciar 

acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - CESIÓN: El presente Contrato no podrá ser transferido ni cedido, 

cualquiera que sea el título, en todo ni en parte por ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., a ninguna 

otra persona natural o jurídica sin el previo consentimiento expreso y escrito por parte del IPSE. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – INDEMNIDAD: ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. se obliga a mantener 

indemne al IPSE de cualquier responsabilidad, pago, daño o perjuicio originado en reclamaciones, 

solicitudes o demandas de cualquier tipo, que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 

contratistas, subcontratistas, empleados o funcionarios en general, con ocasión del presente 

Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan 

exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la 

demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente 

Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de 

fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la 

jurisprudencia colombiana. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y CONCILIACIÓN 

PREJUDICIAL: Para la solución de las controversias que surjan de este Contrato que sean 

susceptibles de transacción y/o conciliación, las partes intentarán en primer lugar el arreglo directo 

y de no llegarse a un acuerdo, aplicarán las disposiciones pertinentes vigentes en materia de 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos. De no llegarse a un acuerdo, transcurrido un 

(1) mes contado a partir del primer requerimiento, sus diferencias se someterán a la jurisdicción 

correspondiente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y 

notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por 

escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo 

electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 

 

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS 

PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, 

IPSE 

ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. 

Nombre: ANYI SHARLYN MARIN CAMARGO 

Cargo: Subdirectora de Contratos y Seguimiento  

Dirección: Calle 99 No. 9A – 54 Torre 3, piso 14 - 

Bogotá D.C.  

Teléfono: (601)6397888 

Correo electrónico: ipse@ipse.gov.co 

 

Nombre: JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ 

Cargo: Representante Legal 

Dirección Sede Principal: Calle 22 No. 9-40 

Barrio Camilo Corté, Puerto Carreño. 

Cel: 310 790 89 53  

Correo electrónico: 

atencionalusuario@electrovichada.com.co  

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Las partes 

manifiestan bajo la gravedad de juramento que no se hayan incursas dentro de causal de inhabilidad 

e incompatibilidad que les impida celebrar válidamente este contrato, contempladas en la 

constitución política, la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes con la materia. El juramento 

se entenderá prestado con la firma del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - TERMINACIÓN: El presente Contrato podrá darse por 

terminado en cualquier momento, por la ocurrencia cualquiera de los siguientes eventos:  

 

a) Por mutuo acuerdo entre las partes.  

b) Por vencimiento del plazo, salvo que se pacte prórroga oportunamente. 

c) Por concesionarse como área de servicio exclusivo la zona en la que se ubican los bienes. 

d) Por la toma de posesión a que hace referencia el artículo 58 y subsiguientes de la Ley 142 

de 1994. 

e) Cuando la localidad pierda su condición de Zona No Interconectada por conectarse al 

Sistema Interconectado Nacional. 

f) Por suspensión del Contrato que supere el plazo pactado para su duración.  

g) El IPSE previa decisión motivada y garantizando el derecho al debido proceso del contratista, 

mailto:ipse@ipse.gov.co
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podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato especial en virtud de la 

aplicación de la condición resolutoria tácita y de las disposiciones aplicables, incluyendo, 

pero sin limitarse, a la facultad de disposición del porcentaje de la infraestructura, para ser 

entregada a otro prestador que le otorga la Ley 2099 de 2021. La terminación unilateral 

procederá ante la ocurrencia de situaciones tales como, incluyendo, pero sin limitarse, 

pérdida o mal uso de la Infraestructura eléctrica entregada, o el no otorgamiento de 

garantías. 

 

PARÁGRAFO - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato será objeto de liquidación 

de mutuo acuerdo entre las partes dentro de los seis (6) meses siguientes al término del 

vencimiento de ejecución o la expedición en firme del acto administrativo que ordene su 

terminación. Vencido este término el IPSE procederá a liquidarlo en forma unilateral dentro de los 

dos (2) meses siguientes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: El presente contrato sólo 

podrá ser modificado por acuerdo previo entre las partes, debidamente elevado a escrito a través 

del Secop II. En ningún caso, EL CONTRATISTA quedará exonerado de responsabilidad en el 

cumplimiento de sus obligaciones, o en ningún caso las obligaciones o responsabilidades de éste se 

entenderán de cualquier forma modificadas, por razón de autorización alguna, aprobación, 

consentimiento, instrucción o información otorgada por el CONTRATISTA, o por razón de la 

participación en reuniones, sesiones de trabajo o discusiones en relación con el cumplimiento de las 

obligaciones definidas en el presente Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan que para 

todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato, fijan 

como domicilio contractual la ciudad de Bogotá, D.C. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - ANEXOS DEL CONTRATO: Los documentos que a continuación 

se relacionan hacen parte integral del presente Contrato y en consecuencia producen sus mismos 

efectos y obligaciones jurídicas contractuales: 1) Los estudios y documentos previos, 2) Todos los 

documentos mencionados en la parte considerativa del presente contrato, 3) Los Anexos de los 

Grupos Nos. 1, 2 y 3, 4) Los demás documentos, actas, acuerdos, informes y documentos 

precontractuales. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se 

perfecciona con la aceptación de las partes, de conformidad con el procedimiento establecido en el 

SECOP II. Su publicación se hará en el SECOP II conforme lo dispone el artículo 223 del Decreto 19 

de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Para su ejecución se requiere la 

expedición del respectivo CRP y la aprobación de las respectivas garantías. 

 

PARÁGRAFO: Los gastos ocasionados para el cumplimiento de los requisitos por parte del 

CONTRATISTA correrán única y exclusivamente a su cargo. 

 
Proyectó: Adriana Marcela Rueda Guerrero - Legal Services Enterprise, Contratista Oficina Jurídica 
Revisó: Sandra Gutiérrez – Grupo de Gestión Contractual   

Revisó: Camilo Andrés Triana Estepa – Coordinador Grupo de Seguimiento a la Prestación del Servicio 


